[bookmark: _Ref347918824][bookmark: _Toc348705518][bookmark: _Toc364778994][bookmark: _Toc348705574][bookmark: _Ref358221654][bookmark: _Toc360439008][bookmark: _Toc324512844][bookmark: _Toc326827964][bookmark: _Toc326828316]

Договор на выполнение пусконаладочных работ №____

г. Ханты-Мансийск							          	              «____» _____ 2018г. 

Акционерное общество «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны» (сокращенное наименование - АО «Юграэнерго»), в лице генерального директора Голубева Андрея Евгеньевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 
___________________________ (сокращенное наименование – ______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,  на основании решения Комиссии по закупкам АО «Юграэнерго» (протокол № _________ от «_______» ____________2018г., реестровый номер закупки: ______) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ 
1.1. В  Договоре нижеприведенные термины будут иметь следующие значения: «Акт приемки законченного строительством объекта» - подписанный Сторонами документ приемки законченного строительством объекта при его полной готовности в соответствии  с утвержденной Рабочей документации и настоящим Договором (по форме № КС-11).
- «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ (по форме КС-2), составляемый Подрядчиком, и подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ и услуг за отчетный период, подписываемый Сторонами.
- «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» - первичный учетный документ (по форме КС-3), составляемый Подрядчиком, и отражающий стоимость выполненных Работ и услуг в отчетном периоде исходя из Договорной цены.
-  «Гарантийный срок» - период времени, в который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов при выполнении работ на Объекте, выявленных Заказчиком, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. 
- «Дата вступления Договора в силу» - дата подписания Договора Сторонами.
- «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в Работах по сравнению с Рабочей документацией и нормативно-техническими документами при производстве работ, в том числе с изложенными требованиями к качеству Работ. 
- «Дополнительные работы» – это дополнительные объемы работ по дополнительным и измененным рабочим чертежам, утвержденным Заказчиком.
- «Исполнительная документация» – оформленная в соответствии с действующими нормами и правилами (И1.13) документация на Работы и услуги, выполненные в соответствии с Рабочей документацией
- «Испытания» - все контрольные мероприятия (в том числе, тесты, контрольные замеры и т.д.), необходимые и проводимые в порядке, предусмотренном законодательством РФ, строительными нормами и правилами, Договором, Технической документацией, письменными указаниями Заказчика  в отношении Объекта, Оборудования, Материалов при их поставке, установке, вводе в эксплуатацию с целью установления соответствия Инвестиционного объекта, Оборудования и Материалов требованиям, установленным в законодательстве РФ, строительных нормах и правилах, инструкциях, сертификатах и иных документах на Оборудование и Материалы, Договоре, Технической документации, письменных указаниях Заказчика, в том числе в части, касающейся производительности, энергоемкости, КПД Оборудования и прочих обязательных характеристик. 
- «Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями и Дополнениями к нему.
- «Материалы и Оборудование», - материалы, конструкции и изделия, оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав работ на объекте.
- «Надзорные органы РФ» – органы, осуществляющие государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами законодательства РФ и технических нормативов.
- «Отчетный период» - календарный месяц, в котором осуществляются Работы по Договору;
- «Персонал Подрядчика» – штатные сотрудники Подрядчика или  физические лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части.
- «ППР» - проект производства Работ;
- «Представитель Заказчика» – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.
- «Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.
- «Проектная документация» - документация стадии "ПД" (Проектная документация) прошедшая государственную экспертизу и Рабочая документация (РД);
- «Приемочная комиссия» – комиссия, создаваемая Заказчиком в соответствии с Градостроительным Кодексом и иными нормативно-правовыми актами  для принятия работ на Объекте в эксплуатацию.
- «Пуско-наладочные работы» - специальные виды Работ, связанные с установкой, запуском и наладкой Оборудования и иных устройств, необходимых для функционирования всех инженерных и вспомогательных систем Объекта в соответствии с Проектной документацией и Техническим заданием;
- «Работы» - весь комплекс проектных, монтажных, пусконаладочных и иных работ, выполняемых Подрядчиком и направленных на возведение Объекта и сдачу его Заказчику в соответствии с утвержденной Проектной документацией, Техническим заданием, Рабочей документацией, утвержденной Заказчиком (со штампом "В производство работ"). Работы включают в себя, но не ограничиваются:
- Работы Подготовительного периода по освоению объекта, устройству временных сетей и сооружений для обеспечения объекта электроэнергией, водоснабжением, канализацией, водоотведением, связью и пр.;
- Монтажные,  Пусконаладочные работы, специальные работы на объекте;
- Поставка, транспортировка, разгрузка, складирование, хранение и охрану на объекте Материалов и Оборудования, его монтаж, наладку, Испытания и подготовку к вводу в эксплуатацию; 
- Устранение дефектов, неполадок и недоделок, выявленных в период выполнения Работ и в Гарантийный период; 
- Охрана объекта, Оборудования и Материалов и страхование рисков и ответственности перед третьими лицами при выполнении (производстве) Работ с момента передачи Заказчиком Подрядчику материалов, оборудования и  до момента подписания Акта приемки выполненных работ на объекте;
- Работы по благоустройству территории объекта, вывоз отходов с территории площадки и объекта;
- Управление процессом производства Работ и их координация;
- Подготовка и передача Исполнительной документации и Эксплуатационной документации Заказчику;
- Содействовать в получении Заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию оборудования на объекте (при необходимости);
- Работы, определенно не упомянутые в Договоре, но необходимые для выполнения и завершения Работ (включая получение соответствующих государственных и муниципальных разрешений и согласований, кроме получения Технических условий, разрешения на присоединение мощности, за счет Заказчика);
- «Рабочая документация» - документация, на основании утвержденной Проектной документации стадии "ПД", имеющей положительное заключение государственной экспертизы и предназначенная для проведения всех необходимых Работ, включающая деталировочные узлы, схемы для монтажа и установки Оборудования, а также узлы, детали и спецификации в объемах, достаточных для производства Работ, осуществления технического и Авторского надзора за выполнением Работ, а так же имеющая штамп "В производство работ" и подпись уполномоченного представителя Заказчика.
- «Скрытые работы» - работы, скрываемые последующими работами и/или конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ и монтажа конструкций;
- «Техника и расходные материалы» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением Материалов и Оборудования, конструктивно входящих в состав Объекта.
- «Субподрядчик» - любая организация, привлеченная Подрядчиком по предварительному согласованию с Заказчиком для выполнения любой части Работ по Договору.
- «Технадзор Заказчика» - независимое от Заказчика и Подрядчика юридическое лицо, обладающее соответствующим опытом, оборудованием и квалифицированным персоналом для надзора за качеством Работ и услуг и имеющее право на осуществление данного вида деятельности, подтвержденное свидетельством СРО о допуске на соответствующий вид работ или сотрудники Заказчика, выполняющие эти функции.
- «Техническая документация» - документация, необходимая для выполнения Работ, в том числе Проектная документация, Исполнительная документация, Рабочая документация, Эксплуатационная документация и иная документация;
- «Технический заказчик» – лицо, заключившее с Заказчиком договор на выполнение функций технического заказчика и осуществляющее комплекс работ/услуг по организации, управлению и обеспечению процесса проектирования и выполнения Работ, а также по приему и вводу объекта в эксплуатацию
- «Техническое задание» - исходный документ для выполнения Работ по Договору, который содержит основные технические требования к разработке Рабочей документации, включая проектную документацию стадии "ПД". В случае противоречия Технического задания Проектной документации требования Технического задания имеют преимущество;
- «Уведомление» - письменное сообщение одной Стороны и/ или Технического заказчика, направленное другой Стороне и/или Техническому заказчику;
- «Уполномоченные лица» - лица, надлежащим образом уполномоченные Сторонами и/или Техническим заказчиком на совершение действий и/или подписание документов по Договору;
- «Условия эксплуатации» - объем требований и регламентов к эксплуатации оборудования на  Объекте, разрабатываемых подрядчиком и согласованных с Заказчиком, несоблюдение которых может служить основанием для отказа подрядчика от устранения недостатков в течение Гарантийного периода;
- «Цена Договора» - стоимость работ в соответствии с условиями настоящего договора;
- «Эксплуатационная документация» - комплект руководств по эксплуатации, в том числе паспорта, сертификаты, инструкции по эксплуатации  на русском языке  и иные документы, необходимые для безопасной эксплуатации Объекта;
1.2. Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.
2. Предмет Договора
2.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить пусконаладочные работы, в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1) к настоящему договору.
2.1.1. Работы по установке и подключению Автоматизированной информационно-измерительной системы (АИИС), в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1) к настоящему договору.
2.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора и Технического задания (Приложение № 1).
2.3. Перечень и объем Работ по каждому объекту, адрес места положения объекта для выполнения работ указанных в пункте 2.1. определяются в соответствии с Техническим заданием Заказчика.
2.4. Технические, экономические и другие требования к результату Работ, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации, Ханты-мансийского автономного округа - Югры, проектной документации, а также утвержденному Техническому заданию Заказчика.
2.5. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, СанПиН, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указанным (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической и сметной документацией, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенными в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.
2.6. Заказчик вправе в ходе исполнения договора изменить объем работ, как в большую, так и в меньшую сторону, но не более чем на 20% от первоначального объема работ, установленного договором. При изменении объемов, стоимости работ сторонами оформляется Дополнительное соглашение к настоящему договору.

3. Стоимость Работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость Работ определяется локально-сметными расчетами и составляет ___________________ (__________________________) рублей, ______ копеек, в соответствии с (Приложением № 2) к настоящему договору. Цена договора включает все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также все расходы и затраты Подрядчика, связанные с исполнением им обязательств по договору, включая транспортные расходы, командировочные, перебазировку специализированной техники, страхование. 
3.1.1. В случае если Подрядчик выполняет работы Заказчику по договору до 31 декабря 2018 года включительно сумма НДС исчисляется по ставке 18%.
 3.1.2. В случае Подрядчик выполняет работы Заказчику по договору начиная с 1 января 2019 года сумма НДС исчисляется по ставке 20%, при этом Подрядчик и Заказчик оформляют дополнительное соглашение к договору.
Цена на момент заключения договора остается фиксированной и изменению не подлежит.
3.2. При выполнении работ Подрядчик вправе использовать собственные материалы и оборудование, по предварительному согласованию с Заказчиком. Стоимость, марка, тип используемых материалов и оборудования согласовывается Сторонами дополнительно. На материалы, используемые при выполнении работ Подрядчик обязан передать Заказчику необходимую техническую документацию и документы, подтверждающие стоимость (товарные накладные, кассовые  чеки и др.).
3.3. Оплата осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: 100% за фактически выполненные работы производится в течение 20 банковских дней после подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) с ведомостью смонтированного оборудования, справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), а также предоставление Подрядчиком исполнительной документации по объекту.
3.4. Заказчик вправе задержать оплату Работ до устранения недостатков, выявленных при приемке Работ.
3.5. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
4.1. Подрядчик:
4.1.1. Выполнять работы в объеме и в сроки, указанные в Техническом задании (Приложение № 1) и  настоящим договором. 
4.1.2. За свой счет устранить указанные Заказчиком недостатки в выполненных Работах. 
4.1.3. Восстановить нарушенное благоустройство территории по окончании Работ.
4.1.4. Обеспечить получение разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов. 
4.1.5. Нести ответственность и возмещать в полном объеме убытки, причиненные третьим лицам или имуществу Заказчика в ходе выполнения Работ, а также по причинам, связанным с выполнением Работ.
4.1.6. Выполнять работы в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей в Российской Федерации» (утв. Приказом Минэнерго РФ № 229 от 19.06.2003г.), «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электрических станций и сетей СО.34.04.181-2003» и «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. Приказом Минэнерго РФ № 6 от 13.01.2003 г.).



4.1.7. Соблюдать технологические режимы эксплуатации электрических сетей и оборудования в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
4.1.8. Получать письменное согласие Заказчика на привлечение для выполнения работ третьих лиц. При этом ответственность за работы, выполненные третьими лицами, несёт Подрядчик.
4.1.9. Своевременно устранять недостатки, недоделки и дефекты, выявленные в ходе  Работ и в течение Гарантийного периода (36 месяцев с момента двустороннего подписания  формы КС -11).
4.1.10. Своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ и услуг, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.
4.1.11. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает Уполномоченных лиц для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должна содержаться следующая информация об Уполномоченных лицах Подрядчика: Ф.И.О., должность, объем и срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителя.
4.1.12. В счет Договорной цены, своими силами и средствами обеспечивать сооружение и/или аренду Временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения Работ.
4.1.13. В период выполнения Работ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации ведет Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно предоставляется Заказчику одновременно с Актами о приемке выполненных работ.
4.1.14. Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях, и при необходимости получает в ГИБДД (ГАИ) и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов. В счет договорной цены, своими силами и средствами, при необходимости, дополнительные инженерные сооружения, обеспечивающие безопасность переездов.
4.1.15. Обеспечивает в процессе проведения работ собственными силами и в счет договорной цены систематическую уборку Объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды вследствие выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности по объекту и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством. Заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства (мусора) в счет договорной цены.
4.1.16. По завершении Работ, в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой подписания Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией, вывозит из объекта все собственное оборудование и технику, излишки материалов и т.п., и оставляет после себя Объект в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.
4.1.17.  В срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты завершения Работ на Объекте в полном объеме и в соответствии с Рабочей документацией, направляет Заказчику письменное уведомление о завершении монтажных и пусконаладочных работ на Объекте. 
4.1.18. Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы (если они необходимы при выполнении Работ по Договору) в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.1.19. Устраняет в течение срока, согласованного с Заказчиком, своими силами и за свой счет все дефекты в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
4.1.20. В течение Гарантийного периода несет ответственность за использованные и установленные Материалы и Оборудование, закупленные Подрядчиком. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену своими силами и за свой счет в течение срока, согласованного с Заказчиком.
4.1.21. Обеспечивает своевременное ведение и хранение исполнительной и технической документации по Объекту на месте производства Работ, а также предоставляет Заказчику, организациям, осуществляющим авторский и независимый Технический надзор, для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.
4.1.22. Предъявляет уполномоченному представителю Заказчика законченные технологические операции предшествующего технологического этапа и получает разрешение на выполнение технологических операций последующего технологического этапа.
4.1.23. Подрядчику категорически запрещается выполнение технологических операций последующего технологического этапа без соответствующего разрешения, выданного Заказчиком.
 4.1.24. До начала Работ согласовывает с местными органами власти (администрацией района) и владельцами дорог транспортную схему перевозки механизмов, материалов и оборудования с составлением акта о состоянии дорог. После завершения Работ сдает дороги владельцам с составлением акта сдачи-приемки. Вышеуказанные акты представляет Заказчику в течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за Датой ввода Объекта в эксплуатацию, а также согласовывает производство работ в охранных зонах инженерных коммуникаций (ВЛ, КЛ, ВЛС, Тепло, водо, газопроводов, канализационных сетей), с собственниками данных коммуникаций, сетей.
4.1.25. Обеспечивает доступ на Объект в рабочие, выходные и праздничные дни Представителям Заказчика, представителям надзорных органов, членам Приемочной комиссии во время работы Комиссии.
4.1.26. Принимает участие в работе Приемочной комиссии. 
4.1.27. Обеспечивает охрану и находящихся на Объекте материалов и Оборудования, техники и расходных материалов в течение Срока выполнения Работ по Договору до сдачи Объекта по акту Приемочной комиссии.
4.1.28. При выполнении Работ и услуг соблюдает требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды и безопасности ведения работ. 
4.1.29. Соблюдает на Объекте все необходимые меры противопожарной безопасности, радиационной безопасности, в том числе при организации контроля качества сварных соединений радиографическим методом, правила техники безопасности и санитарии, правила охраны труда и охраны окружающей среды в течение всего Срока выполнения Работ, вплоть до сдачи Объекта по акту Приемочной комиссии.
4.1.30. Не вправе использовать в ходе выполнения Работ некачественные Материалы и Оборудование, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований к охране окружающей среды и безопасности работ, за исключением случаев, когда недостатки Материалов и Оборудования невозможно обнаружить при приемке от Заказчика.
4.1.31. Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте и/или в связи с исполнением Договора.
4.1.32. Осуществлять согласование порядка ведения работ и его соблюдение с органами Государственного надзора.
4.1.33. Заключить договоры о подключении площадки к временным  электрическим, водопроводным, канализационным и иным сетям, а также проложить необходимые для проведения Работ инженерные коммуникации в пределах границ площадки от точек подключения,  предоставленных Заказчиком на Объекте. При этом все коммунальные и эксплуатационные услуги, необходимые для проведения Работ, оплачивает Подрядчик. 
[bookmark: _Ref121640912]4.1.34.  По требованию Заказчика предоставлять Отчеты о ходе выполнения Работ и о ходе приобретения Материалов и Оборудования по Договору, а также предоставлять Заказчику по его первому требованию документы, подтверждающие расходование Материалов и Оборудования по Договору.
4.1.35. С момента начала Работ до их завершения Подрядчик должен вести журнал производства Работ требуемые при проведении специальных видов Работ. Перечень обязательных требований для ведения специальных журналов указывается в журнале производства Работ и согласовывается с Заказчиком. Журнал производства Работ является обязательным приложением к Акту приемки объекта.
[bookmark: _Ref121640914]4.1.36. Журнал производства Работ должен отражать весь ход производства Работ, а также все связанные с производством Работ факты и обстоятельства, имеющие значение (дата начала и окончания Работ, виды и методы производства Работ, а также сведения и требования в объеме, установленном при ведении журнала производства Работ). Журнал производства Работ должен предоставляться Заказчику и/или по требованию.
Каждая запись в журнале производства Работ должна быть подписана Уполномоченным лицом подрядчика.
4.1.37. Совместно с Заказчиком осуществлять проверку качества выполняемых Работ.
4.1.38. Своевременно производить актирование Скрытых работ, замеры по площадям, лабораторные испытания, Пусконаладочные работы, комплексные и индивидуальные испытания. При подписании актов Скрытых работ и приемки ответственных конструкций к ним должны быть приложены результаты Испытаний, сертификаты и паспорта на используемые Материалы.
4.1.39. Провести Испытания и Пусконаладочные работы на объекте, в связи с чем предоставить Заказчику комплекты инструкций по эксплуатации и гарантийному обслуживанию Оборудования, программу Испытаний, а также технические паспорта на установленное Оборудование на русском языке.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик:
5.1.1. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении Работ в объеме и на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и Техническом задании (Приложение № 1) к договору.
5.1.2. В трехдневный срок с даты подписания Сторонами настоящего Договора передать Подрядчику исходные данные, материалы оборудование в соответствии с Техническим заданием, для выполнения работ Подрядчиком.
5.1.3. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.4. Контролировать объемы, сроки и качество выполняемых Подрядчиком работ на их соответствие требованиям и нормам действующего законодательства РФ.
5.1.5. Осуществляет оплату работ Подрядчика, в соответствии с разделом 3 настоящего договора исходя  из установленной стоимости работ по договору, в соответствии с фактическим качеством и объемом выполненных работ.
5.1.6. Своевременно обеспечивать Подрядчика всеми необходимыми для выполнения им своих обязательств, документами и информацией, а также предоставлять разъяснения по существу заказа, по требованию Подрядчика. 
5.1.7. Производит приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном договором.
5.1.8. Осуществляет контроль за выполнением работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.9. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает полномочного Представителя (сотрудника или работника) Заказчика на Объекте, а также уведомляет Подрядчика о назначенных Представителях и об организациях, осуществляющих технический надзор за производством Работ на Объекте.
5.1.10. Осуществляет поэтапную приемку выполненных Работ, осуществляет приемку законченного Объекта, формирует Приемочную комиссию и организует приемку законченного  Объекта в эксплуатацию.
5.1.11. Вправе обратиться в органы государственного контроля и надзора с целью определения  соответствия качества выполненных работ требованиям строительных норм и правил.
5.1.12. Вправе отказаться полностью или частично от работ Подрядчика в случае, предусмотренном в Договоре, предупредив последнего не менее чем за 10 (десять) рабочих дней.


6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения договора и действует до 30.06.2019г., а части расчетов до полного исполнения принятых обязательств по договору.
6.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы и передать результат выполненных Работ Заказчику.
6.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.
6.4. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, о чем направляет письменное уведомление другой Стороне за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемого срока расторжения.
6.5. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по согласованию Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1. По факту выполнения этапа электромонтажных и пусконаладочных работ, Подрядчик направляет Заказчику Справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) и Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2).
7.2. Заказчик подписывает Справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) и Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента его получения или направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта. 
7.3. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. В этом случае Подрядчик устраняет недостатки по акту в течение указанного в акте срока и за свой счет.
7.4. По факту выполнения всех работ по установке и подключению АИИС Подрядчик направляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2).
7.5. Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения или направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта.
7.6. В случае мотивированного отказа Заказчика, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. В этом случае Подрядчик устраняет недостатки по акту в течение указанного в акте срока и за свой счет.

1. ответственность сторон
8.1. За нарушение принятых по настоящему Договору обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных Договором, Подрядчик вправе требовать от Заказчика выплаты неустойки в размере 0,1 % неоплаченной стоимости работ за каждый день просрочки оплаты, но не более 10% от суммы неоплаченной задолженности. В этом случае Заказчик обязан оплатить пени в течение десяти рабочих с момента получения от Исполнителя  соответствующего требования.
8.3. За нарушение сроков выполнения Работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) % от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 20 (двадцати) % от стоимости Работ по Договору. 
8.4. В случае превышения сроков выполнения Работ свыше 30 (Тридцати) календарных дней, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты, в дополнение к п. 8.1. Договора, штрафа в размере 10 (десяти) % от стоимости невыполненных Работ.
8.5. В случае превышения сроков выполнения Работ свыше 45 (Сорока пяти) календарных дней, Заказчик дополнительно к санкциям, оговоренным в п.п. 8.1, 8.2. настоящего Договора, вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 5 (пяти) % от стоимости невыполненных Работ.
8.6. Уплата санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств предусмотренных настоящим Договором.
8.7. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение Работ. При обнаружении данного Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также возместить Заказчику понесенные убытки (ст. 761 ГК РФ).
8.8. Подрядчик несёт ответственность за качество материалов и оборудования используемых при производстве работ.

1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть не зависящих от Сторон чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе таких как: наводнение, землетрясение, ураган, извержение вулкана, другие стихийные бедствия, война, военные действия любого характера, удар молнии, сель, оползень, цунами, действия или бездействия органов государственной власти и управления. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно письменно информировать другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств с предоставлением документа, выданного уполномоченным органом.

1. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
[bookmark: _Toc348705565][bookmark: _Toc364779037]10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров с соблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней.
10.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии со ст. 35 АПК.

8. [bookmark: _Toc348705568][bookmark: _Toc364779039]ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. При решении вопросов, неурегулированных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если совершены в письменной форме, подписаны и скреплены оттисками печатей Сторон.
[bookmark: _Toc348705573][bookmark: _Toc364779044]11.3. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
11.4.Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон.
11.5. Уведомления, требования, заявки, сообщения Сторон (далее – «сообщения») совершаются в письменной форме, подписываются полномочными представителями и скрепляются оттиском печати Сторон. Сообщения передаются путем вручения полномочным представителям Сторон: по почте с уведомлением о вручении.
11.6. Права и обязанности, возникшие из Договора, Стороны не вправе передавать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
11.7. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с настоящим Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.
11.8. Стороны обязаны в течении 10 (десяти) календарных дней в письменной форме сообщать друг другу об изменении своих реквизитов
[bookmark: _Toc348705569][bookmark: _Toc364779040]11.9. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.
11.10. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора.
Приложение № 1 – Техническое задание и приложения к нему:
Приложение № 2 –  Локально-сметный расчет на выполнение пусконаладочных работ АИИС в населенных пунктах: с. Елизарово, п. Красноленинский, п. Урманный (2 пусковой комплекс)  	




9. Юридические адреса, 
[bookmark: _Toc340844821][bookmark: _Toc340845224][bookmark: _Toc340845361][bookmark: _Toc343441649]банковские реквизиты и подписи сторон:
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_________________/ _______________/                     
М.П.

	
	

	Заказчик
	АО «Юграэнерго»

	ИНН
	8601029263

	КПП
	860101001

	Юридический адрес:
	628011, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Сосновый бор, 21

	Адрес для корреспонденции:
	628011, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Сосновый бор, 21

	Расчетный счет
	40602810551430000033

	Банк
	Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие»

	Корр / счет
	30101810465777100812

	БИК
	047162812

	Тел. / Факс
	8(3467) 37-93-30, 37-93-31

	Электронная почта
	office@ugra-energo.ru

	Генеральный директор
	

_________________ / А.Е. Голубев /                    
 М.П.
















Приложение № 1 
на выполнение пусконаладочных работ № _____от «____»_____________2018г.

Техническое задание
На выполнение пусконаладочных работ АИИС 
в населенных пунктах: с. Елизарово, п. Красноленинский, п. Урманный (2 пусковой комплекс)

Наименование объектов:
1. п. Красноленинский Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район
2. п. Урманный Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район
3. с. Елизарово Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район

1. Общие положения
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить пуско-наладочные работы по объекту: «Работы по внедрению автоматизированной информационно-измерительной системы учета электрической энергии (п. Красноленинский, п. Урманный, с. Елизарово. 2 пусковой комплекс)», (далее Объект) с применением давальческого оборудования Заказчика, включающие в себя:
выполнение пуско-наладочных работ, включая индивидуально-функциональное и комплексное опробование,  проведение приемосдаточных испытаний в соответствии с ПУЭ Гл. 1.8;
устранение дефектов;
сдачу Объекта в эксплуатацию и выполнение обязательств в течение Гарантийного  срока;
поставку на объекту всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ и услуг по настоящему договору;
иных неразрывно связанных со строящимся Объектом работ. 
Комплекс услуг производится по цене, не превышающей предельную (максимальную) стоимость локально сметного расчёта, в объемах и сроки, указанные в техническом задании.
1.2.	Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объектах и согласовывает с Заказчиком, либо организовывает производство работ на объекте посредством привлечения согласованной с Заказчиком подрядной организации, имеющей допуски СРО на проведение данного вида работ.
1.3. Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений на право производства земляных работ (ордер на производство земляных работ), требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с последующей их передачей Заказчику после окончания означенных работ.
1.4.  Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по Договору. 
1.5.  Подрядчик обеспечивает полное информирование Заказчика о ходе работ. 

2. Объем работ, поручаемый подрядной организации
Перед производством работ на объекте необходимо оформить все разрешительные документы для производства работ в охранных зонах инженерных сетей с эксплуатирующими организациями.
Программирование приборов учета и УСПД производить в соответствии с руководством по эксплуатации КУРС.411734.001.РЭ (приложение №2)
2.1. Работы по монтажу счетчиков регистраторов СЕ301 S31 543 JAVZ в шкафное оборудование в п. Красноленинский, п. Урманный, с. Елизарово Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в количестве 467 шт.
2.2. Проведение пусконаладочных работ включает в себя:
2.2.1. Программирование счетчика регистратора СЕ301 S31 543 JAVZ;
2.2.2. Программирование маршрутов сбора данных в шкафах УСПД;
2.2.3. Наладка передачи данных в ЦСИ АО «Юграэнерго».


3. Сдача и приемка работ
3.1. Заказчик назначает представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ путем составления акта.
3.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком и Заказчиком всех обязательств, предусмотренных договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его заключения.
3.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком. Участие и полномочия представителей органов местной власти, в данной комиссии, осуществляются в соответствии с законодательными актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или органов местного самоуправления.
3.4. Подрядчик передает Заказчику за 30 дней до начала приемки законченного строительством объекта два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам (Приложение №1).
3.5. При сдаче работы после окончания строительства Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
3.6. Приемка выполненных работ осуществляется путем подписания акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) с ведомостью смонтированного оборудования и справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), которые ежемесячно, в срок до 25 числа отчетного месяца, предъявляются Подрядчиком Заказчику.
3.7. Невыполненные по утвержденной сметной документации Подрядчиком работы, а также работы без подтверждающих документов, Заказчиком к оплате не принимаются. 
3.8. Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведения испытаний направляется представителем Подрядчика представителю Заказчика не позднее, чем за 72 часа до начала планируемой процедуры.
3.9. Акт приемки законченного строительством объекта (Форма № КС-11) оформляется Подрядчиком и Заказчиком не позднее 30 календарных дней со дня подписания последнего акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2).
3.10. По отдельным видам ответственных конструкций и систем (несущие конструкции. Электротехнические работы, слаботочные устройства и т.п.) составляются акты промежуточной приемки и/или испытаний. 
3.11. Для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по объекту представитель Заказчика и Подрядчика проводят по мере необходимости технические совещания. 

4. Гарантии качества по сданным работам
4.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.
4.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта (Форма № КС-11) и переданного к эксплуатации объекта.
4.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
4.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика, а также на случаи нарушения правил эксплуатации.
4.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.
4.6. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах (при наличии акта комиссии независимых экспертов) и устранить недостатки своими силами по требованию Заказчика, Заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию и оплатить эти работы по действующим расценкам. Оплата квалифицированной экспертизы и ремонтных работ осуществляется за счет виновной стороны.

5. Объект
5.1. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории, а также обязан соблюдать нормы природоохранного законодательства. 
5.2. Подрядчик обязуется вывезти в 5-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта (Форма № КС-11) освободить территорию объекта от принадлежащих ему строительных машин, оборудования, инвентаря, инструментов, материалов и иного имущества, а также строительного мусора.

6. Журнал производства работ
6.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик и его субподрядные организации ведут общий журнал производства работ на русском языке. Форма журнала согласовывается Заказчиком и Подрядчиком. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.
6.2. Исполнителем работ в журнале ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении испытаний, а также все имевшие место, в том числе и по согласованию с представителем Заказчика отступления от утвержденной сметной документации.
6.3. Представитель Заказчика осуществляет контроль правильности ведения журнала исполнителями работ и своей подписью подтверждает свое одобрение ходом выполнения работ и результатов испытаний.
6.4. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов, оборудования или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

7. Охрана объекта
7.1. Охрану строящегося объекта осуществляет Подрядчик. Охрану построенного объекта, принятого по актам приемки объекта в эксплуатацию объект строительства (Форма № КС-11) осуществляет Заказчик до передачи объекта эксплуатирующей организации.
7.2. Расходы Подрядчика по охране объекта включены в договорную цену и дополнительной компенсации Заказчиком не предусматривают.

8. Скрытые работы
8.1. Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ с исполнительными схемами (согласованными с Заказчиком и уполномоченным представителем собственника пересекаемых инженерных сооружений, а также уполномоченным представителем собственника инженерных сооружений, в охранной зоне которых производятся работы). Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки, выполненных скрытых работ, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
8.2. В случае, если представителем заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
8.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

9. Право собственности
9.1. До подписания акта приемки объекта в эксплуатацию объект строительства (Форма № КС-11) находится в ведении (управлении) Подрядчика и он несет полную ответственность за риск его уничтожения и повреждения.

10. Правила безопасности при проведении работ
10.1. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.
10.2. Все используемые в производстве работ машины, механизмы, инструмент, грузоподъемные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешенных сроков эксплуатации.
10.3. Заказчик не несет ответственности в отношении выплаты установленной законом компенсации за причиненный ущерб, несчастный случай, травму или гибель рабочего, или иного лица, нанятого для выполнения работ Подрядчиком или субподрядчиком за исключением случаев, возникших вследствие действий или упущений Заказчика.
10.4.  Подрядчик обеспечивает персонал на случай возникновения на объекте нештатных ситуаций, средствами связи, адресами и телефонами аварийных и медицинский служб, средствами первой помощи, средствами индивидуальной защиты, включая спецодежду и спецпитание.
10.5. Подрядчик обязан незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на объекте, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мер по скорейшему устранению последствий происшествия. 
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Приложение №1
к техническому заданию

Требования к составу исполнительно-технической документации

Разработан на основании: 
РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»

Положение: Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

Общий перечень документов (обязательный)
1. Титульный лист с наименованием объекта в соответствие с договором подряда СМР, основные технические характеристики
2. Свидетельство о допуске к видам работ (копии заверяются подписью ответственного лица и синей печатью)
3. Доверенность на представителя Подрядчика на подписание актов выполненных работ и справок стоимости выполненных работ (КС-2, КС-3)
4. Приказ о назначении ответственного лица за производство монтажных работ
5. Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в проведении работ
6. Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ (форма 1)
7. Согласованный в установленном порядке ордер на производство земляных работ (при необходимости).
8. Акт технической готовности электромонтажных работ (форма 2) *
9. Ведомость изменений и отступлений от проекта (форма 3)
10. Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию (форма 4);
11. Ведомость смонтированного электрооборудования (форма 5) *
12. Ведомость применённых материалов и конструкций 
13. Общий журнал работ (согласно РД-11-05-2007)
14. Свидетельство о регистрации электролаборатории (копии подтверждаются синей печатью)
15. Технический отчет (обязательно: дата проведения испытаний)
16. Акт приемки законченного строительством объекта (КС-11) в 3-х экземплярах
[bookmark: _GoBack]
*Примечание: во всех актах, протоколах и т.д. должны стоять даты. Исполнительно-техническая документация должна соответствовать данному перечню, включая порядок документов. Все акты/схемы и иные документы должны быть в обязательном порядке подписаны Заказчиком и Подрядчиком.
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