Утверждаю
Генеральный директор 
АО «Юграэнерго»
________________А.Е. Голубев

«18» января 2018 г.

Реестровый номер закупки: 3-ЕД

Документация о закупке у единственного поставщика

1. Организатор, являющийся Заказчиком – АО «Юграэнерго» (628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Сосновый бор, д. 21), настоящим информирует о размещении заказа у единственного поставщика на право заключения договора на оказание услуг по аварийно-восстановительным работам для нужд АО «Юграэнерго» с ОАО «ЮТЭК-Белоярский».
2. Настоящая документация, размещена на сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru от 18.01.2018 года (далее – «официальный сайт»), а также размещена на Интернет – сайте Организатора закупки www.ugra-energo.ru. Иные публикации не являются официальными и не влекут для Заказчика никаких последствий.
3. Предмет заключаемого по результатам закупки у единственного поставщика договора: Оказание услуг по аварийно-восстановительным работам. Срок оказания услуг: в период с 01.01.2018 по  31.12.2018 – в течение 3 рабочих дней со времени подачи Заказчиком заявки. Место оказания услуг: Объекты Заказчика расположенные в с. Ванзеват, д. Нумто, д. Пашторы, с. Тугияны,  Белоярского района,  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора с учетом всех расходов, налогов, пошлин и других обязательных платежей: 421 320,00  рублей, в т.ч. НДС 18%. Стоимость работ по каждой заявке отдельно определяется локальным сметным расчётом, составленным Подрядчиком на основании дефектной ведомости составленной Подрядчиком после обследования аварийно вышедшей из строя электроустановки и предварительно согласованной по телефону с Заказчиком 
5. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг: Заказчик  производит оплату по предъявленным Подрядчиком платежным документам (акт выполненных работ КС-2, справка о стоимости выполненных работ КС-3, счет-фактура) в течение 5-ти банковских дней от даты получения платежных документов путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в договоре.
6. Срок подписания договора: 16.01.2018 г.
7. Требования к закупаемым у единственного поставщика работам, в том числе к их качеству, техническим характеристикам, безопасности, а также к функциональным характеристикам применяемого оборудования и материалов, к результатам работ и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого оборудования, выполняемой работы, потребностям Заказчика определены в проекте договора. 
8. Участник закупки, у которого Заказчик осуществляет закупку у единственного поставщика, подтвердил свое соответствие требованиям Заказчика.
9. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки, требования к закупаемым работам, в том числе к их качеству, техническим характеристикам, безопасности, а также к функциональным характеристикам применяемого оборудования и материалов, их количественных и качественных характеристик, которые являются предметом закупки; порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений; место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки; критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не устанавливаются в связи с тем, что закупка проводится у единственного поставщика без рассмотрения конкурентных предложений на основании решения, принятого Заказчиком в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Юграэнерго».





Договор  подряда  №_____

г. Ханты-Мансийск 	                                                                                                                             «___» ____________ 2018 г.

Акционерное общество «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик», в лице генерального директора Голубева Андрей Евгеньевича, действующей на основании  Устава, с одной  стороны и Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Белоярский», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице и.о. директора Максимова Юрия Ильича, действующего на основании Доверенности №1-МАК/18 от 09.01.2018 г., совместно именуемые «Стороны», на основании решения Комиссии по закупкам АО «Юграэнерго» (протокол № 3-ЕД от «18» января 2018 г., реестровый номер закупки: 3-ЕД) заключили  настоящий  договор  о  нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик  принимает на себя обязанности по оказанию услуг по выполнению аварийно-восстановительных работ электросетевого комплекса децентрализованной зоны электроснабжения расположенного в Белоярском районе ХМАО – Югры, согласно поступающих заявок Заказчика, с привлечением собственного персонала и специализированной техники в период с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
1.2.  Место выполнения работ: децентрализованная зона электроснабжения Белоярского района ХМАО-Югры, участок выполнения работ определяется по заявке Заказчика.
1.3.   Подрядчик  обязуется:
1.3.1.  Выполнять работы, указанные  в  п. 1.1.  настоящего  договора  в согласованном  объеме, в  соответствии  с  требованиями  нормативно-технической и технологической документации, с  соблюдением  действующих  норм  и  правил.
1.3.2. Предоставить для выполнения работ подготовленный персонал и специализированную технику.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1.  Максимальная (предельная) цена договора составляет 421 320,00 (четыреста двадцать одна тысяча триста двадцать) рублей, 00 копеек, в том числе НДС (18%).
2.2.  Стоимость работ по каждой заявке отдельно определяется локальным сметным расчётом, составленным Подрядчиком на основании дефектной ведомости составленной Подрядчиком после обследования аварийно вышедшей из строя электроустановки и предварительно согласованной по телефону с Заказчиком

3.  ВЗАИМОТНОШЕНИЯ  СТОРОН
3.1. Правовой  основой  регулирования  отношений  между  Сторонами, возникающих  в  силу заключенного  настоящего  Договора, является  Гражданский  кодекс  РФ, «Правила  организации  технического  обслуживания  и ремонта  оборудования, зданий  и  сооружений  электростанций  и  сетей»  СО 34.04 – 181 – 2003.
3.2. Подрядчик  приступает  к  производству аварийно-восстановительных работ, после  выполнения  Заказчиком  всех  операций, предусмотренных  правилами  вывода  оборудования  в  ремонт, а  также после  выдачи  Заказчиком  руководителю работ  Подрядчика  оформленного  наряда-допуска  на  безопасное  производство  работ.
3.3. Риск  случайного  повреждения  результата  выполненной  работы, до  ее приемки  Заказчиком, несет Подрядчик. Указанный  риск  переходит  к  Заказчику  в  день подписания  Акта  сдачи-приемки  выполненных  по  Договору  работ. Если  повреждение  выполненной  работы  произошло  по  вине  Заказчика, Подрядчик  вправе  получить  оплату  за выполненный  на  этот  момент  объем  работ.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РАБОТ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ  РЕСУРСАМИ
4.1.  Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению основными материальными ресурсами, необходимыми для выполнения работ, в соответствии с порядком, согласованным Сторонами. Заказчик принимает на себя обязательство по обеспечению вспомогательными материальными ресурсами, необходимыми для выполнения работ, в соответствии с порядком, согласованным Сторонами. 
4.2. Материалы, поставляемые Сторонами, должны соответствовать спецификациям, указанным в нормативной документации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Права  и  обязанности  Заказчика:
Заказчик  обязан:
5.1.1. Обеспечить  готовность  объекта  к  производству  работ до направления Подрядчику заявки на выполнение работ.
5.1.2. Принять  по  акту  выполненную  работу, согласно задания Заказчика, после проведения всех необходимых испытаний.
5.1.4. Передавать Подрядчику путем выписки накладной (форма М-15) давальческие материалы и запчасти, необходимые для производства работ.
5.1.5. Передать Подрядчику копию приказа о назначении своего представителя для приемки выполненных работ.
5.1.6. Осуществлять технический надзор за работой выполняемой Подрядчиком.
Заказчик имеет право:
5.1.7. Отозвать у Подрядчика заявку на выполнение работ, если Подрядчик не приступил к выполнению работ в сроки, указанные в п. 5.2.1 настоящего договора.
5.1.8. В  любое  время  проверять  ход  и  качество  работ, выполняемых  Подрядчиком, вмешиваться  в  производство  работ  Подрядчика  в  случаях, указанных  в  п. 4.1.11.  РД 153-34.1-20.602-2002.
5.1.9. Приостановить  в  одностороннем  порядке  производство  ремонтных  работ  с  дальнейшим  продлением  срока  действия  договора  на  соответствующий  период.
5.2. Права и обязанности Подрядчика:
Подрядчик обязан:
5.2.1. Приступить к исполнению заявки Заказчика:
в период с 01.01.2018 по  31.12.2018 – в течение 3 рабочих дней со времени подачи Заказчиком заявки.
5.2.2. Подрядчик обязан оформить дефектную ведомость, техническое задание с указанием сроков выполнения работ, перечня необходимого материала и оборудования а также локально сметный расчет и направить не позднее 3 рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика, предусмотренной п. 5.2.1. настоящего договора, указанный в настоящем договоре срок может быть продлён по согласованию сторон.
5.2.3. Оперативно  информировать  Заказчика  о  ходе  выполнения  работ.
5.2.4. Обеспечить  выполнение  мероприятий  по  охране труда  собственного персонала, требований  по  промышленной  и  пожарной  безопасности, ПУЭ, ПТЭЭП, санитарно-гигиенических  норм, правил  и  инструкций  по  охране  труда, правил  внутреннего  распорядка Заказчика  (далее  Правил).
5.2.5. Предоставить Заказчику доверенность на получение давальческих материалов по согласованию сторон, оформленную в соответствии с законодательством РФ и нести ответственность за сохранность переданных ему давальческих материалов и запчастей. Предоставлять отчет об использовании давальческих материалов, предоставляемых Заказчиком по накладной (форма М-15). Основанием для списания материальных ресурсов на ремонт являются акты приемки выполненных работ формы № КС-2.  
5.2.6. Своевременно  оформлять  исполнительную документацию  по  объектам согласно НТД.
5.2.7. При  выявлении  в  процессе  выполнения  работ  недостатков, угрожающих безопасности  работы  оборудования, немедленно  предупредить  Заказчика  и  до  получения  от него  указаний  приостановить  выполнение  работы  в  случае:
а)	обнаружения  непригодности  или  недоброкачественности  запасных  частей  и  материалов, полученных  от  Заказчика;
б)	если  соблюдение  указаний  Заказчика  и  иные  обстоятельства, зависящие  от  Заказчика, могут снизить  качество  оказываемой  услуги  (выполняемой  работы)  или  повлечь  за  собой невозможность  ее завершения  в  срок.

6. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА.
6.1. Срок действия договора - с  01.01.2018 г.  по 31.12.2018 г. 
 
7. ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ
7.1. Стороны  осуществляют  сдачу – приемку фактически отремонтированного объекта  в течение 5-ти дней с момента выполнения работ по акту о приемке выполненных работ формы КС-2 . Подрядчик в течение 5-ти рабочих дней с момента выполнения работ предъявляет Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт приемки выполненных работ по форме КС-2, счет-фактуру на выполненный объем работ.
7.2. Заказчик обеспечивает рассмотрение и подписание справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акта выполненных работ по форме КС-2 в течение 72 часов с момента их представления или возвращает Подрядчику не подписанные с мотивированным отказом.
7.3. Заказчик   производит оплату по предъявленным Подрядчиком платежным документам (акт выполненных работ КС-2, справка о стоимости выполненных работ КС-3, счет-фактура) в течение 5-ти банковских дней от даты получения платежных документов путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в договоре.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
[bookmark: _GoBack]8.1. Подрядчик  гарантирует  соответствие  оборудования, прошедшего  аварийно-восстановительный  ремонт  (в  объеме выполненных  работ), требованиям  нормативно-технической  документации  в  течение 12 месяцев  с  момента  принятия  выполненных  работ  Заказчиком.
8.2. Если  в  процессе  эксплуатации  в  период гарантийного  срока  обнаружатся  дефекты, допущенные  по  вине  Подрядчика, Подрядчик устраняет  их  за  свой  счет  и  под  свою  ответственность  в  согласованные  с  Заказчиком  сроки. 
8.3. О  предъявлении  претензий  по  качеству  выполненных  Подрядчиком  работ  в  течение гарантийного  срока  Заказчик  во  всех  случаях  извещает  письменно  Подрядчика, а  Подрядчик незамедлительно  письменно  извещает  Заказчика  о  назначении  своего  представителя  для участия  в  расследовании  и  обеспечивает  прибытие  своего  представителя  не  позднее  трех суток  с  момента  получения  извещения.
8.4. Акт  расследования  нарушения, подписанный Сторонами (Стороной, в случае если представитель Подрядчика не явился на составление акта, либо отказался от его подписи),  служит  основанием  для  предъявления  Подрядчику претензии.
8.5. Спорные  вопросы  между  Заказчиком  и  Подрядчиком, возникшие  по  поводу  недостатков выполненной  работы  или  их  причин, могут  быть  решены  путем  назначения  экспертизы  по требованию  любой  из  сторон. Расходы  на  экспертизу  несет  Подрядчик, за  исключением  случаев, когда  экспертизой  установлено  отсутствие  нарушений  Подрядчиком  договора  или  причинной связи  между  действиями  Подрядчика  и  обнаруженными  недостатками. В  этих  случаях  расходы  на  экспертизу  несет  сторона, потребовавшая  назначения  экспертизы, а  если  она  назначена  по соглашению  между  сторонами - обе  стороны  в равных долях.
			
9.  ФОРС – МАЖОР
9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы. Если  обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению договора, будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право в одностороннем порядке расторгнуть данный договор.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН  ПО  ДОГОВОРУ
10.1. Подрядчик  и  Заказчик  несут  полную  ответственность  за  выполнение  договора  в соответствии  с  действующим  законодательством.
10.2.  За  задержку  устранения  дефектов  и  иных недочетов, выявленных  в  процессе  выполнения  ремонтных  работ  и  в  течение  гарантийного  срока, против  сроков, указанных  в  Акте  обнаружения  дефектов, Подрядчик  уплачивает  Заказчику  пеню  в  размере  1/300  ставки рефинансирования ЦБ РФ от  стоимости  затрат  на  устранение  дефектов  за   каждый  день  просрочки  до  фактического  исполнения  обязательств, но  в  сумме  не  более  10%  от  стоимости  затрат  на  устранение  дефектов. В случае не устранения дефектов и недочетов, выявленных в процессе выполнения ремонтных работ и в течение гарантийного срока, против сроков, указанных в Акте обнаружения дефектов, Подрядчик возмещает Заказчику затраты, понесенные последним на устранение дефектов, в полном объеме.     
10.3. Уплата  штрафов  и  неустоек  за  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору, а  также возмещение  убытков, причиненных  ненадлежащим  исполнением  обязательств, не  освобождает  стороны  от  исполнения  этих  обязательств  в  натуре.
10.4. Споры  и  разногласия, которые  могут  возникнуть  при  исполнении  настоящего  договора будут  по  возможности  разрешаться  путем  переговоров, возникающие  договоренности  в обязательном  порядке  фиксируются  дополнительным  соглашением  сторон  или  протоколом, становящимся  с  момента  их  подписания  неотъемлемой  частью  настоящего  договора.
10.5. В  случае  невозможности  разрешения  споров  путем  переговоров, стороны  передают  его на  рассмотрение  в  Арбитражный  суд  по  месту  нахождения  Ответчика.
10.6. За задержку оплаты выполненных работ, указанных в п. 7.3 Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ  от суммы неоплаты за каждый день просрочки.
10.7.  Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в двух стороннем порядке в письменном виде и подписываются уполномоченными представителями обеих сторон. 
10.8.  Во всём остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ. 
10.9 Ответственным лицом за исполнение настоящего договора со стороны Заказчика выступает Начальник РЭС – Клешнин Дмитрий Витальевич (тел.8 904 4660742), в случае отсутствия ответственного лица его функции выполняет Главный энергетик - Мунт Денис Сергеевич (тел.89825145224).
10.10 Ответственным лицом за исполнение настоящего договора со стороны Подрядчика выступает_____________________________________________________________________, в случае отсутствия ответственного лица его функции выполняет ____________________________________.
10.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для  Заказчика и один экземпляр для  Подрядчика.

12.  ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
                               ЗАКАЗЧИК                                                                 ПОДРЯДЧИК


	Акционерное общество 
 «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны»
	Открытое акционерное общество
 «Югорская территориальная энергетическая компания - Белоярский»


	
	

	Юридический адрес: 628011, Россия, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Сосновый бор, 21
	Адрес места нахождения: 628162,  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Белоярский, ул, Центральная, д.33


	ОГРН: 1068601011511
ИНН: 8601029263 КПП: 860101001
	БИК: 047102613
ИНН: 8611006699 КПП: 861101001


	Реквизиты для перечисления денежных средств
Наименование банка: Ф-л Западно-Сибирский
ПАО Банка «ФК Открытие»
к/сч: 30101810465777100812
р/сч: 40702810600000001187
БИК: 047162812
Тел./факс 8(3467) 37-93-30, 37-93-31;
Электронный адрес: office@ugra-energo.ru
	Реквизиты для перечисления денежных средств
Наименование банка: ПАО «Запсибкомбанк» 
БИК 047102613 
р/сч: 40702810210990000032 
к/сч: 30101810271020000613
Тел./факс: 8 (34670) 2-75-39
73165335
Электронный адрес utekbel@mail.ru


    
	Генеральный директор АО «Юграэнерго»

 
__________________А.Е. Голубев

           «____»___________2018 г.
	       И.о. директора ОАО «ЮТЭК-Белоярский»


         __________________Ю.И. Максимов

         «____»___________2018 г.


          М.п.				                              М.п.
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