ДОГОВОР ПОДРЯДА № __________

                                                         на выполнение работ

г. Ханты-Мансийск                                                                                           «____» ___________ 201_ г. 
Акционерное общество «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны» (сокращенное наименование - АО «Юграэнерго»), в лице генерального директора Голубева Андрея Евгеньевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 

_____________________________________________________ (сокращенное наименование – ________________________________) именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________,  действующего на основании ________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,  на основании решения Комиссии по закупкам АО «Юграэнерго» (протокол № __________________от «_____» _________________2018г., реестровый номер закупки: _____) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями договора Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству территории административного здания принадлежащего Заказчику на праве собственности, предусмотренные сметной, техническим заданием на выполнение работ (приложение № 1, 2 к Договору) и графиком производства работ, именуемые в дальнейшем Работы, и сдать результат Работ Заказчику в в порядке и сроки  определенные Договором.
1.2. Объем, перечень, стоимость и требования к Работам указаны в Приложении № 1 к Договору.

1.3. Сроки выполнения работ: 30 календарных дней с момента подписания договора, по согласованному Сторонами графику производства работ. 

В указанный срок включается выполнение работ в полном объеме, в том числе подготовка, проверка и подписание Сторонами акта (-ов) о приемке выполненных работ по форме № КС-2,  справки(-ок) о стоимости выполненных работ и затрат по форме  № КС-3, ведомостей объемов работ, акта(-ов) приемки-передачи результата выполненных работ (этапов работ) в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора.

Календарные сроки начала и окончания выполнения Работ, отдельных этапов работ, содержание выполнения основных этапов работ определяются графиком производства Работ.

1.4. По согласованию с Заказчиком, работы могут выполняться досрочно.

1.5. Работы по благоустройству территории по выполняются адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сосновый бор, 21 (далее по тексту в соответствующих падежах – Объект).

1.6. Работы считаются выполненными с момента подписания (визирования) Сторонами акта (-ов) о приемке выполненных работ по форме № КС-2,  справки(-ок) о стоимости выполненных работ и затрат по форме  № КС-3, ведомости объемов работ, акта(-ов) приемки-передачи результата выполненных работ (этапов работ) в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора.

1.6. Заказчик вправе в ходе исполнения договора изменить объем работ, как в большую, так и в меньшую сторону, но не более чем на 20% от первоначального объема работ, установленного договором. При изменении объемов, стоимости работ сторонами оформляется Дополнительное соглашение к настоящему договору.

2. Стоимость Работ и условия оплаты

2.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком Работ определяется в соответствии с локально-сметным расчетом  является фиксированной на весь период действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных Договором и действующим законодательством, и составляет:  __________ (______________________________) рублей,_____ коп.

Цена договора включает все налоги (включая НДС 18%) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также все расходы связанные с выполнением работ, в т.ч. приобретение материалов, транспортировка, разгрузка – выгрузка, командировочные расходы.

2.2. Оплата осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: за фактически выполненные работы в течение 10 банковских дней после подписания Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Не подлежат оплате работы, не подтвержденные документами, предусмотренными пунктом 1.6 Договора.

2.3. Выполнение Работ, предусмотренных Договором, Подрядчик подтверждает актами о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, с ведомостями объемов работ,  а также акты приемки-передачи результата выполненных работ (этапов работ).

2.4.  Если Подрядчик своевременно  письменно не уведомляет  Заказчика о необходимости производства  новых, не учтенных техническим заданием работ, то такие работы оплате не подлежат. 

При этом своевременным признается такое предупреждение, которое делается немедленно при обнаружении данной необходимости и до начала осуществления новых, не учтенных техническим заданием работ.

2.5. В случае, если Подрядчик нарушил обязательства по Договору и ему в соответствии с разделом 5 Договора направлена претензия об уплате штрафа, окончательная оплата за выполненные Работы производится после оплаты штрафных санкций. 

3. Права и обязанности сторон
3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить Работы, предусмотренные Договором, техническим заданием (Предложение № 1) в сроки, определенные графиком производства Работ и Договором, в полном объеме, своими силами, или с привлечением третьих лиц. 
3.1.2. Обеспечить выполнение Работ в полном соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), требованиями СНиП, а также обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также стандартами, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Выполнять Работы с применением высококачественных технологий, конструкций, изделий, материалов и оборудования, имеющих сертификаты качества или иные документы, подтверждающие соответствие качества.

3.1.4. Не допускать замены учтенных в технической документации, техническом задании материалов без предварительного письменного согласования с Заказчиком.

3.1.5. При осуществлении Работ соблюдать требования закона и иных нормативных актов об охране окружающей среды и выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, а также соблюдению норм пожарной и электробезопасности.

3.1.6. Соблюдать санитарные нормы, в том числе: 

- строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с  Заказчиком;

- производить уборку строительного мусора и отходов;

- осуществлять ежедневный вывоз строительных отходов (мусора) с Объекта после проведения Работ;

- не производить сброс строительных отходов (мусора) в контейнеры, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов для населения;  

- размещать строительные материалы и оборудование для производства Работ, в стороне от основных путей передвижения людей;

- после завершения работ привести место Работы в надлежащее состояние: убрать строительные отходы (мусор) и т.д.

3.1.7. Представлять Заказчику для проверки и подписания акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки  стоимости выполненных работ  и затрат  по форме № КС-3, с приложением ведомостей объемов работ, а также акты приемки-передачи результата выполненных работ (этапов работ) в сроки, установленные пунктом 1.3 Договора.

3.1.8. Исполнять полученные, в ходе выполнения Работ, указания Заказчика, если они не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, в том числе исполнять предписания, предусмотренные пунктами 3.4.6., 3.4.7 Договора. 

3.1.9. За свой счет и своими силами в срок 5 (пять) календарных дней устранять выявленные недостатки, как в период проведения Работ, так и в течение гарантийного срока.

3.1.10. Своевременно письменно информировать Заказчика:

- о возможных неблагоприятных для них последствиях выполнения условий Договора;

- о выявленных не учтенных в техническом задании  работах и необходимости проведения дополнительных работ;

- о выявленных дефектах в техническом задании;
- в иных обстоятельствах при которых невозможно выполнить или продолжить работы по договору.

Письменная информация о выявленных обстоятельствах, предусмотренных настоящим пунктом, в течение двух рабочих дней со дня их выявления подлежит направлению в адрес Заказчику для рассмотрения, согласования и решения вопроса о необходимости внесения изменений в техническое задание.

3.1.11. При наступлении случаев, перечисленных в пункте 3.1.10, согласовать с Заказчиком, виды и объемы работ, необходимые для исполнения Договора, с внесением в техническое задание (Приложение № 1) соответствующих изменений.
Все дополнительные работы, превышающие стоимость работ по Договору, выполняются Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением, заключаемым между Заказчиком и Подрядчиком, но не более чем на 20% от первоначального объема работ, установленного договором.
3.1.12.  Вести «Журнал учета выполненных работ» по форме № КС-6а и иную первичную учетную документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.13. В любое время обеспечить:

- предоставление запрашиваемых Заказчиком документации или информации, связанных с исполнением Подрядчиком Работ;

- доступ представителям Заказчика  на Объект, если  это связано с выполнением условий Договора.

3.1.14. Приступать к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования скрытых Работ. 

3.1.15. Возмещать ущерб, причиненный третьим лицам и/или Заказчику вследствие уничтожения и/или повреждения конструктивных элементов Объекта, до приемки Работ в установленном Договором порядке.

3.1.16. Обеспечивать выполнение Работ в пределах фиксированной стоимости Работ, указанной в пункте 2.1. Договора.

3.1.17. Сдать соответствующие условиям Договора Работы, в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора.
3.1.18.Вывезти в десятидневный срок со дня окончания работ, за пределы объекта, принадлежащие ему или его субподрядчикам строительные машины, оборудование, а также иное имущество.

3.1.19. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору, за свою деятельность и за деятельность привлеченных субподрядных организаций, за координацию их деятельности и соблюдения ими сроков выполнения работ, указанных в Договоре и Календарном графике выполнения работ.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Приостановить выполнение работ, в случае, предусмотренном пунктом 3.1.10 Договора, до внесения соответствующих изменений в техническое задание, и иных документов для выполнения и завершения работ по договору.
3.2.2. Получать оплату выполненных работ в размере и порядке, предусмотренных Договором.

3.2.3. Привлечь с предварительного письменного согласия Заказчика субподрядчиков, при этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение ими Работ, за координацию их деятельности и соблюдение ими сроков выполнения Работ. Субподрядчики не вправе предъявлять к Заказчику требования, связанные с нарушением договоров, заключенных ими с Подрядчиком.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Своевременно и качественно осуществлять комплекс работ по ведению технического надзора в соответствии действующим законодательством, условиями Договора, с учетом результатов проведенных обследований, проверок, измерений.

3.3.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения Работ и их качеством, соблюдением сроков, предусмотренных графиком производства Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.3.3. Выявлять и анализировать причины, препятствующие исполнению Подрядчиком условий Договора объемов работ, и разрабатывать меры по их устранению. 

3.3.4. Проводить учет объемов и стоимости принятых и оплаченных Работ по Договору.

3.3.5. Обязуется в течение 14 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 3.1.7. Договора, рассмотреть представленные документы на предмет подтверждения факта соответствия фактически выполненных работ по благоустройству территории, перечню и объемам работ, указанных в техническом задании, являющейся приложением № 1 к Договору, а также стоимости фактически выполненных Подрядчиком таких работ.
3.3.6. В случае выявления фактов несоответствия фактически выполненных работ перечню и объемам работ по благоустройству территории, указанным в технической задании (Приложение № 1), а также стоимости фактических выполненных таких работ, Заказчик, возвращает  Подрядчику с сопроводительным письмом документы, указанные в пункте 3.1.7. Договора, для устранения выявленного несоответствия (несоответствий), с указанием срока устранения такого несоответствия (несоответствий) который не может быть менее, чем 3 календарных дня и более, чем 10 календарных дней со дня получения Подрядчиком такого сопроводительного письма.

3.3.7. Проверять у Подрядчика «Журнал учета выполненных работ» по форме № КС-6а.

3.3.8. В течение 5 рабочих дней со дня поступления от Подрядчика письменной информации, направленной в соответствии с пунктом 3.1.10 Договора, Заказчик  рассматривает данную информацию, и в пределах указанного настоящим пунктом срока направляет Подрядчику письменное заключение о необходимости (отсутствии необходимости) внесения изменений в техническую задание.

Изменение видов и объемов Работ при подготовке  технического задания допускается в пределах стоимости Работ по Договору.

3.3.9. Принимать своевременные меры и осуществлять контроль за устранением выявленных дефектов в техническом задании, пересматривать (в случае необходимости) и не допускать необоснованного увеличения стоимости Работ по Договору.  

3.3.10. Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком при выполнении Работ конструкций, изделий, материалов и оборудования (технических паспортов, сертификатов, и других документов, подтверждающих соответствие качества). 

3.3.11. Участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора в связи с исполнением Договора.

3.3.12. Немедленно заявить Подрядчику об обнаруженных, при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ, отступлениях от требований технической задания (Приложение №1). 

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. В любое время, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, контролировать ход и качество выполняемых Работ, соблюдение сроков их выполнения, качество применяемых Подрядчиком при выполнении Работ конструкций, изделий, материалов и оборудования. 

3.4.2. В письменном виде давать указания Подрядчику об устранении выявленных в ходе проверок недостатках Работ. 

3.4.3. Возвратить Подрядчику  представленные акты приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки  о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, с ведомостями объемов работ  и акты приемки-передачи результата выполненных работ (этапов работ), в случае выявления несоответствия фактических объемов и качества, указанным в вышеназванных документах, техническом задании, и требованиям действующего законодательства РФ, для устранения последней выявленных несоответствий с установлением соответствующего срока.

3.4.4. Требовать от Подрядчика устранения выявленных нарушений и исправления некачественно выполненных Работ по Договору в установленные сроки.

 3.4.5. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении Работ и назначить приказом своего постоянного представителя для связи с Подрядчиком.

Данный приказ представляется Подрядчику, в течение пяти рабочих дней с момента заключения Договора.

3.4.6. Давать обязательные для исполнения предписания о приостановке Работ, проводимых Подрядчиком с нарушением действующих правил, норм и стандартов. 

3.4.7. Осуществлять контроль за своевременным устранением Подрядчиком недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

3.4.8. Запрещать применение конструкций, изделий, материалов и оборудования, не предусмотренных техническим заданием и письменно не согласованных с Заказчиком.
3.4.9. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

3.4.10. Вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. 

3.4.11. Заказчик вправе в соответствии с пунктом 1 статьи 744 ГК РФ внести изменения в проектную документацию, учитывающие дополнительные работы, по стоимости, не превышающие 10% от Цены Работ. В таком случае Заказчик направляет Подрядчику соответствующее указание. Выполнение дополнительных работ в соответствии с настоящим пунктом не влечет увеличение твердой цены настоящего Договора и, соответственно, не налагает на Заказчика дополнительных финансовых обязательств.

Внесение в проектную документацию изменений, предусматривающих дополнительные работы, стоимость которых превышает 10% от Цены работ, осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы. Подрядчик, не удостоверившись в наличии согласования Заказчиком дополнительной сметы, лишается права на оплату указанных в ней дополнительных работ.

3.4.12. Стороны пришли к соглашению, что любое увеличение общей стоимости отдельных видов работ, либо отдельных видов материалов (единицы работ/материалов) более чем на 10% от стоимости таких материалов и работ (единицы материалов/работ), установленной в Сметной документации, должно быть согласовано Сторонами в каждом случае увеличения. При этом Генподрядчик обязан до производства соответствующих работ или закупки материалов направить мотивированный запрос Ответственному лицу Заказчика с приложением документов, подтверждающих цену за единицу работ/материалов и обосновывающих увеличение стоимости работ и/или материалов (единицы работ/материалов), и получить письменное согласие ответственного лица Заказчика на производство таких работ или закупку материалов. В случае несоблюдения предусмотренной настоящим пунктом процедуры согласования Подрядчик лишается права требовать пересмотра сметной документации на основании статей 709 и 744 ГК РФ.

3.4.13. Стороны пришли к соглашению, что если в соответствии с императивными нормами гражданского законодательства твердая Цена Работ Подрядчика будет подлежать увеличению в любой момент в течение действия Договора, Заказчик будет обязан оплатить указанное увеличение Цены Работ только в части, превышающей 10% от Цены Работ, но не более чем на 20% от первоначального объема работ, установленного договором. При изменении объемов, стоимости работ сторонами оформляется Дополнительное соглашение к настоящему договору.

3.5. При обращении Подрядчика,  согласовать:

- места складирования строительных отходов (мусора) –  в течение рабочего дня;

- строительные материалы, используемые для выполнения ремонтных работ – не более двух рабочих дней;

- в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.11 Договора – в течение пяти рабочих дней с внесением соответствующих изменений в техническое задание.

3.6. В письменном виде давать указания Подрядчику об устранении выявленных  в ходе проверок недостатках их работ. 
3.7. Отказаться от принятия результатов работы Подрядчика и потребовать возмещения убытков в полном объеме:

- в случае существенных неустранимых недостатков в работе Подрядчика ;

- в случае существенных недостатков, которые не были безвозмездно устранены в течение 5 (пяти) дней  с момента предъявления требования Подрядчику об их устранении;

- несанкционированного изменения Подрядчиком состава работ и материалов;

- по другим основаниям, прямо предусмотренным в законе.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Договором устанавливается следующий порядок приемки-сдачи работ, выполненных Подрядчиком:

4.1.1. Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата исполнения Договора, обязан в течение 5-х рабочих дней приступить к его приемке.  

4.1.2. Сдача работ Подрядчиком оформляется актами о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, актами скрытых работ, актами экспертизы, которые подписываются Подрядчиком и Заказчиком и подтверждаются путем согласования и подписания данных документов.

При отказе от подписания вышеуказанных документов, отказавшаяся сторона делает в них отметку об этом, с указанием всех выявленных недостатков.

4.1.3. Работы считаются принятыми с момента подписания акта  о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ  и затрат по форме № КС-3, ведомостей объемов работ, акта приемки-передачи результата выполненных работ (этапов работ) после исполнения условий пункта 4.1.2 Договора. 

4.1.4. Представление документов, указанных в пункте 4.1.3. Договора является основанием для расчета за выполненные работы с Подрядчиком.

5. Ответственность сторон

5.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, выполняемых Подрядчиком, до ее приемки в установленном Договором порядке, несет Подрядчик.

С момента подписания Заказчиком акта выполненных работ, риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, хищения строительных материалов несет Заказчик.

5.2. Подрядчик несет ответственность перед  Заказчиком:

- за качество выполненных работ, согласно действующего законодательства Российской Федерации;

- за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока;

- за предоставляемые гарантии качества, предусмотренные в разделе 6 Договора;

- за нецелевое использование средств;

- за нарушение сроков выполнения работ предусмотренных договором.

5.4. Заказчик несет ответственность перед Подрядчиком:

- за простой Подрядчика, если он произошел в результате неисполнения своих обязанностей Заказчиком по Договору; 

- за не предоставление Объекта Подрядчику для выполнения работ.

5.5. Сторона, на которую возложена ответственность, определенная в пунктах 5.2, 5.3, 5.4 Договора, устраняет за свой счет и в разумный срок, а в случаях предусмотренных Договором – в установленный срок,  возникшие нарушения  и последствия этих нарушений.

5.6. Сторона, не исполнившая надлежащим образом пункт 5.5 Договора уплачивает стороне, перед которой несет ответственность, штраф в размере  0,1%  от стоимости работ по Договору, за каждый день просрочки.

5.7. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ (этапов работ), оплата работ уменьшается на 0,1 процента от общей стоимости работ, указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день просрочки.

5.8. Уплата штрафа не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по Договору и от возмещения убытков, причиненных не исполнением  или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по Договору.

5.9. Подрядчик освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения работ, если данное нарушение явилось следствием неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору.

5.10. В случае не устранения Подрядчиком, выявленных в период гарантийного срока недостатков работ, Заказчик вправе устранить выявленные недостатки своими силами  и средствами, а Подрядчик обязан возместить понесенные Заказчику расходы. 

5.11. Во всем ином, не предусмотренном Договором, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

6. Гарантия качества

6.1. Подрядчик гарантирует:

6.1.1.Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные Договором.
6.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием  (Приложение № 1)  и действующими нормами;

6.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения работ, при приемке Работ или в период гарантийной эксплуатации Объекта;

6.1.4. Нормальное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации;

6.1.5. Качество предоставленных им материалов, оборудования и наличие к ним, предусмотренных условиями Договора сертификатов качества, санитарных паспортов.

6.2. Гарантия качества на работы, выполненные Подрядчиком, в том числе используемые им материалы, устанавливается сроком на 4 (четыре) года, с момента, согласования Заказчиком данных материалов.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются в двухстороннем акте между Подрядчиком и Заказчиком.

6.5. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера.

7. Срок действия договора, его расторжение и изменение

7.1.   Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания договора, и действует до  полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
7.2.  Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

7.3. Заказчик может отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора:

- в случае задержки Подрядчиком начала Работ более чем на 14 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- в случае нарушения Подрядчиком срока окончания Работ более чем на 14 календарных дней;

- при систематическом (более 3-х раз) несоблюдении Подрядчиком требований по качеству работ, выполнении Подрядчиком работ с отступлением от требований технического задания;

- в случае существенных и неустранимых недостатков в работе Подрядчика;

- в случае существенных недостатков, которые не были безвозмездно устранены в 5-ти-дневный срок с момента получения направленного в соответствии с пунктом 3.4.6 Договора предписания об их устранении;

7.4. Прекращение действия Договора не освобождает стороны от ответственности  за нарушение договорных обязательств.

7.5. Любые изменения, дополнения, соглашения к Договору являются действительными в случае, если они изложены в письменной форме и подписаны сторонами по Договору.

8. Дополнительные условия.

8.1. Форма  № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», форма № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», форма № КС-6а «Журнал учета выполненных работ», утверждены постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100  «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной  документации по учету работ  в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

8.2. Изменения в пределах стоимости работ по Договору, вносимые в техническое задание, оформляются дополнительным соглашением к Договору и подписываются Сторонами. Все оформляемые в процессе исполнения настоящего Договора документы могут быть направлены другой Стороне в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с обязательным направлением в кратчайшие сроки заказным письмом по адресу получателя подлинных экземпляров. 
8.3. Все споры, возникающие между Сторонами по исполнению условий Договора, решаются путем переговоров в претензионном порядке. Претензия подлежит рассмотрению в течение 10 дней с момента ее получения.

При не достижении согласия между Сторонами -  в досудебном порядке. Спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

8.4. Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении местонахождения или банковских реквизитов, произошедших в период действия Договора, в письменном виде без составления дополнительного соглашения.

Сторона, не сделавшая это, несет ответственность за последствия, связанные с  исполнением условий Договора.

8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному экземпляру для каждой стороны. 

8.6. Во всем ином, не предусмотренном условиями Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.7. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 

- Техническое задание – Приложение  1;

Локально-сметный расчёт - Приложение  2.

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

	Подрядчик 
	

	ИНН
	

	КПП
	

	ОГРН
	

	Юридический адрес (местонахождение):
	

	Адрес для корреспонденции:
	

	Расчетный счет
	

	Банк
	

	Корр / счет
	

	БИК
	

	Тел. / Факс
	

	Электронная почта
	

	___________________
	_________________/_____________/                    

 М.П.


	Заказчик
	АО «Юграэнерго»

	ИНН
	8601029263

	КПП
	860101001

	ОГРН
	1068601011511

	Юридический адрес:
	628011, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Сосновый бор, 21

	Адрес для корреспонденции:
	628011, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Сосновый бор, 21

	Расчетный счет
	40602810551430000033

	Банк
	Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» 

	Корр / счет
	30101810465777100812

	БИК
	047162812

	Тел. / Факс
	8(3467) 37-93-30, 37-93-31

	Электронная почта
	office@ugra-energo.ru  

	Генеральный директор
	_________________/А.Е. Голубев/                                       М.П.


Приложение № 1

к договору на выполнение работ №____ от «____»________2018г.

Техническое задание

на выполнения работ по благоустройству прилегающей территории (ул. Сосновый бор 21) 

	№

п/п
	Существенные условия
	Исходные данные

	1
	2
	3

	1
	Основание для выполнения работ.
	Необходимость обустройства территории с целью создания стояночных мест для прохождения общественных слушаний по переводу  назначение здания в административно деловое.  

	2
	Наименование работ, услуг, товаров
	Выполнения работ по благоустройству прилегающей территории офисного здания АО «Юграэнерго» 

 

	3
	Место выполнения работ
	 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты Мансийск ул. Сосновый бор 21

	4
	Содержание и объем  работ


	4.1. Снятие слоя грунта от 0,20-0,80 м на площади 372,8 м2 с последующим вывозом. Место выгрузки определит Заказчик. Выравнивание площадки механизированным способом, с последующим уплотнением 372,8 м²;

4.2. Устройство песчаного подстилающего слоя толщиной 200 мм, с последующим уплотнением 372,8 м²;


4.3. Устройство бордюра из бортового камня по верхней границе откоса, для предотвращения разрушения края дорожного покрытия 25м;

4.4. Устройство щебеночной подготовки 250 мм, с последующим уплотнением 372,8 м², фракция 40-70мм;

4.5. Устройство верхнего слоя толщиной 50 мм, с последующим уплотнением 372,8 м², фракция 5-10(20)мм;

4.6. Устройство щебёночного откоса высотой - 1.5 м., с уклоном 45°, устройство георешетки для армирования откоса (ячея георешетки 300х300 мм) 30 м.;
4.7. Полный ремонт (замена) существующей  бетонной отмостки, длиной 34 м. Устройство новой бетонной отмостки шириной 950 мм, Н=200мм, с армированим 25 м.п;

4.8. Устройство водоотводного лотка из сборных железобетонных элементов шириной 300 мм, с решеткой - длина 55 м;

4.9. Обеспечить мероприятия по удалению дождевых и талых вод, поступающих из водоотводных лотков, естественным путём, на проезжую часть улицы Сосновый бор;

4.10. Примыкание нового, а/б покрытия к старому, в районе ворот, должно быть выполнено, что бы исключить затекание дождевой воды во внутренний двор.

4.11. Подготовка исполнительной документации.



	5
	Этапы выполнения работ.


	Сроки выполнения работ – 30 (тридцать) календарных дней от даты подписания договора, по согласованному Сторонами графику производства работ (Приложение№1)

	6
	Требования к выполнению работ.
	6.1. Работы по благоустройству территории выполнить в соответствии с утвержденной Заказчиком технической и сметной документацией (Приложение №2).

6.2.  Любые отклонения от технических решений, согласовать с Заказчиком.

6.3. Обеспечить сохранность инженерных коммуникаций сторонних организаций в зоне производства работ и компенсировать затраты в случае их повреждения.

6.4. Работы выполняются в соответствии с контрактом, проектно-сметной документацией к каждому из адресов и следующими нормативными документами:
- СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги";
- СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий;
- ГОСТ 25607-2009 "Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия";
- ГОСТ 9128-2009 "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон"; 
- СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве"
6.5.  При выполнении работ следует учесть:

- качество и размер фракции асфальтобетонной смеси согласовать с Заказчиком
- толщина покрытия слоёв оценивается после уплотнения и должна соответствовать в каждом отдельном случае сметным расчетам;
- при отсутствии бортового камня, у края полотна асфальтового гранулята, должны скрывать подстилающий слой, должны быть закруглены и уплотнены. Наличие трещин и крошения по откосу не допускается

	7
	Требования к составу и оформлению документации
	7.1. Исполнительная документация: акты, схемы, чертежи, протоколы испытаний, ведомости, журналы по СМР и т.п. должны быть выполнена в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения);

7.2. Сертификаты, паспорта и др. документы на материалы и оборудование заводского изготовления передаются по накладной в 2 (двух) экземплярах: 1 (один) экземпляр оригиналы, 1 (один) – копии.



	8
	Порядок сдачи и приемки результатов выполнения работ.
	8.1. При сдаче - приемке результатов выполненных работ подрядная организация предоставляет Заказчику:

- акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- Документы от поставщиков, подтверждающие стоимость материалов и/или оборудования (заверенные копии договоров поставки, товарные накладные, платежные поручения и т.п.), а также документы, подтверждающие стоимость прочих услуг и затрат;

- счет-фактуру



	9
	Порядок передачи Заказчику законченного строительством объекта
	После получения документации, указанной в п. 7 и подписания всех актов КС-2, КС-3, уполномоченный представитель Заказчика совместно с представителем подрядной организации производит осмотр построенного объекта, по результатам которого составляется акт приемки законченного строительством объекта. 



	10
	Гарантии качества по сданным работам 
	10.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

10.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ



	11
	Дополнительные требования
	11.1. Скрытые работы фиксировать фотоотчетом;

11.2. По окончании строительства подрядная организация письменно уведомляет Заказчика о завершении строительно-монтажных и пусконаладочных работ.




	Подрядчик:

______________________
_________________________

	Заказчик:

Генеральный директор

АО «Юграэнерго»



	____________________/______________
М.п.
	____________________/А.Е. Голубев/

м.п.


Приложение №1

к техническому заданию

Подрядчик: ________________________________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	№ п/п
	Наименование работ и этапов их выполнения
	Начало работ
	Окончание работ
	Примечание

	1. 
	
	
	
	*

	2. 
	
	
	
	*

	3. 
	
	
	
	*

	4. 
	
	
	
	*

	5. 
	
	
	
	*

	6. 
	
	
	
	*

	7. 
	
	
	
	*


* - заполняется "Заказчиком" на основании результатов проведенных закупочных процедур, в соответствии с предложенной Подрядчиком формой.

	Заказчик:


	Подрядчик:

	____________________/_______________/

М.п.
	____________________/______________/

М.п.


Приложение №2

к техническому заданию
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